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1. EinfGhrung

Die Anforderungen der Robert Bosch GmbH an die Planung mit BIM
werden in den folgenden Punkten definiert. Diese Anforderungen sind
Grundlage lhres Angebots und werden zum Vertragsbestandteil.

Alle Planungsschritte mussen zwingend im 3D Model erfolgen. Bauteil- und
Rauminformationen werden digital im Modell hinterlegt. Plane missen aus
dem Modell abgeleitet werden.

Ein nachtragliches Konvertieren einer 2D Planung in ein Revit Modell oder
die Weiterbearbeitung von abgeleiteten Planen wird vom AG
ausgeschlossen.
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2. Technische Anforderungen

Architektur, Tragkonstruktion und technische Gebaudeplanung:

Der AN verpflichtet sich wahrend der Planung mit Autodesk Reuvit,
Autodesk Navisworks (Closed BIM) und bei Verfligbarkeit in der Cloud des
AG mit der AVA Software RIB iTWO zu arbeiten. Die Softwareversionen
werden vor Start des Projekts festgelegt.

Abweichende Softwarelosungen missen vom AG genehmigt werden. IFC
Austauschmodelle werden vom AG nur nach vorheriger Ricksprache
akzeptiert, Ausnahme: Statische Berechnungen und Berechnungen fur die
technische Gebaudeplanung.

Am Ende des Planungsprozesses muss dem AG auch bei genehmigter
Verwendung abweichender Software ein natives Revit Gesamtmodell aller
Gewerke Ubergeben werden.
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3. Rollenverteilung im Projekt

BIM (Informations) Manager (AG):

Definiert gemeinsam mit dem AG, die geometrischen und informationstechnischen Anforderungen an das Modell
und kontrolliert deren Einhaltung. Er ist Ansprechpartner fiir den BIM Gesamtkoordinator des Planerteams und
stellt die Schnittstelle zum AG dar. Der Informationsmanager sorgt weiterhin fiir die Bereitstellung der
notwendigen Standards und etablierten Verfahren im Rahmen einer Schulung fiir den BIM Gesamtkoordinator und
die BIM Koordinatoren des Projekts. Zusatzlich stellt er den BIM Projektabwicklungsplan zur Verfligung, den der
BIM Gesamtkoordinator wahrend des Projekts fortschreibt.

BIM Gesamtkoordinator Planerteam (beauftragter Architekt):

Die Gesamtkoordination des Planerteams liegt beim Architekten. Er Uberpriift die erbrachten Leistungen und
genehmigt die Freigabe. Er fligt die einzelnen Modelle zu einem Koordinationsmodell zusammen und leitet die
Kollisionsprifung inkl. Erstellung der notwendigen Kollisionsprotokolle. Der Gesamtkoordinator fiihrt eine
Aufgabenliste, die sich aus der Modellkoordination ergeben und verteilt die Aufgaben an die Planer. Zusatzlich ist
er fiir die Datensicherung und die Ubergabe der Daten an den AG verantwortlich.

BIM Koordinator des AN (jede beauftragte Planerdisziplin):

Jede Planerdisziplin benennt einen BIM Koordinator. Der BIM Koordinator besitzt ein hohes Verstandnis fiir die
BIM Methode und organisiert das Teilprojekt. Er verantwortet die Qualitatssicherung der Daten, bevor diese an
weitere Projektbeteiligten freigeben werden. Auch ist er direkter Ansprechpartner fiir den BIM Gesamtkoordinator
und den Informationsmanager des AG.
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3. Rollenverteilung im Projekt

Auftraggeber Bauherr
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weitere Fachplaner

BIM Koordinator
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4. BIM Zeichenstandard und Projektabwicklungsplan (BAP)

AG, BIM Informationsmanager und der BIM Gesamtkoordinator stimmen
sich vor Start des Projekts Uber die Informationsanforderungen des AG ab.
Ziel ist es einen Zeichenstandard, Vorlagen und den BIM
Projektabwicklungsplan gemeinsam anzupassen. Wahrend des Projekts
wird der Projektabwicklungsplan vom BIM Gesamtkoordinator
fortgeschrieben.
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5. Zusammenarbeit im Modell

Jeder Planer arbeitet in seinem Fachmodell. Die Fachmodelle des
Tragwerkplaners und der technischen Gebaudeplanung werden vom BIM
Gesamtkoordinator in das Architekturmodell referenziert. Der BIM
Gesamtkoordinator wird hierbei zu Beginn technisch durch den
Informationsmanager unterstutzt. Der BIM Informationsmanager Gberwacht
zusatzlich die Einhaltung der definierten Standards.

Ein gemeinsames Arbeiten von Architekt und Tragwerksplaner in einem
Modell ist nach vorheriger Abstimmung mit dem AG maoglich.

Dieses Koordinationsmodell ist Grundlage fur die geforderte Abstimmung
aller beteiligten Planer und fiir softwaregestitzte Prifungen, wie
Kollisionsprufungen, die das Planerteam in gemeinsamen Besprechungen
durchfuhrt. Als Kollaborationsplattform stellt der Aufraggeber die

Projektplattform revizto, als zentrale Datenablage thinproject! oder aconex
bereit.
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6. Planableitung aus dem Modell

Als Planableitung wird das Generieren und Anlegen von Grundrissen,
Schnitte und Ansichten aus dem Revit Modell verstanden.

Architektur:

Die Planableitung aus dem Modell erfolgt bis zum Mal3stab 1:50. Auf
Grundlage der abgeleiteten Plane erfolgt keine weitere Planung. Die Plane
sind als 2D Abbild des Modells zu verstehen. Anderungen werden
ausschlieB3lich im Modell vorgenommen. Das Modell ist damit die ,,Single
Source of Truth®. Die abgeleiteten Plane werden in Revit bemal3t.
Planbeschriftungen missen mit hinterlegten Attributen verknupft sein. Es
wird dem AN Uberlassen die Detailplanung in MaB3staben ab 1:50 (1:20 bis
1:1) wahlweise in 2D durchzufiihren.

Technische Gebaudeplanung:

Konstruktion erfolgt vollstandig im Modell. Planableitung aller MaB3stabe aus
dem Modell.
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7. Architektur & Tragwerksplanung: LOD (Level of Development)

Der Level of Development legt die geometrische Modellierungsgenauigkeit
von Bauteilen in Bezug auf Projektphasen fest. Mit Fortschreiten des
Projektes nimmt die Genauigkeit der Geometrie zu.

Der Level of Development beschreibt auch den Informationsgehalt eines
Objektes, das im Gebaudemodell oder in einer Datenbank erfasst ist. Mit
Fortschreiten des Projektes wird die Anzahl und Genauigkeit der
Informationen steigen. Informationen bestehen aus alphanumerischen
Eintragen und auch erganzenden Unterlagen, wie Betriebsanleitungen oder
Wartungsvertragen.
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8. Zuordnung von LOD zu Leistungsphasen nach HOAI

Architektur & Tragwerksplanung:

Die unten gemachten Angaben zur Detailierung des Modells entsprechen
den Spezifikationen des BIMForums 2018 (siehe Anlage).

Level of Development (LOD)

LPH 2 Vorplanung LOD 100
LPH 3 Entwurfsplanung LOD 200
LPH 4 Genehmigungsplanung LOD 200
LPH 5 Ausfihrungsplanung LOD 350
LPH 6 Vorbereiten der Vergabe LOD 350
LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe LOD 350
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9. Zuordnung von LOD zu Leistungsphasen nach HOAI

Technische Gebaudeplanung:

Die unten gemachten Angaben zur Detailierung des Modells entsprechen
den Spezifikationen des BIMForums 2018 (siehe Anlage).

Level of Development (LOD)

LPH 2 Vorplanung LOD 200
LPH 3 Entwurfsplanung LOD 300
LPH 4 Genehmigungsplanung LOD 300
LPH 5 Ausfihrungsplanung LOD 350
LPH 6 Vorbereiten der Vergabe LOD 350
LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe LOD 350
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10. Planungsbesprechungen & BIM Besprechungen.

Die Planungsbesprechungen finden am Revit Modell statt. Im Vorfeld
werden die Fachmodelle fir die Besprechung vom BIM Gesamtkoordinator
des Planerteams in das Architekturmodell referenziert. Zusatzlich zur
Planungsbesprechung findet eine BIM Besprechung im Wechsel statt, die
durch den Informationsmanager moderiert wird statt.

Die Besprechungen finden im 14-tagigen Rhythmus, in Ausnahmefallen
aber auch wochentlich statt. Planungsbesprechung und BIM Besprechung
finden im wochentlichen Wechsel statt.

Teilnahme der Planer zur Vorstellung des Gesamtmodells an zusatzlichen
Besprechungen bei Bedarf.
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11. BIM Qualitatssicherung

Gemeinsame 3D Kollisionspriufung am Modell mit allen beteiligten Planern
durchgefiihrt vom BIM Gesamtkoordinator. Die Prifung erfolgt mit Autodesk
Navisworks. Geometrische Kollisionen werden angezeigt. Dem AG und den
BIM Koordinatoren wird im Anschluss ein Kollisionsreport vom BIM
Gesamtkoordinator Gibergeben. Der BIM Informationsmanager erhalt das
Modell inkl. referenzierter Modelle flir weitere Kontrollen. Es wird eine
mehrstufige Kollisionsprifung vereinbart, wie nachfolgendes Beispiel zeigt:

» Stufe 1: unkritisch — Bsp. gewendelte Rampe schneidet in umgebende Wand,
Verschneidungen von Bauteilen aufgrund von Polygonisierung bei der
Darstellung
» Stufe 2: kritisch — Bsp. Stahlbetonstiitze steht auf Estrich, falsche Hohe
» Stufe 3: sehr kritisch — Bsp. Liftungskanal lauft durch Bauteil, kein Durchbruch
S & BOSCH




12. Dokumentation von Zwischenstanden der Planung

Dem AG wird pro abgeschlossener Leistungsphase ein Sicherungsstand
des Architekturmodells inkl. referenzierter Fachmodelle Gbergeben. Bei
Erarbeitung von Varianten werden diese ebenfalls als einzelne Modelle mit
dazugehorigen Referenzen gespeichert und dem AG Ubergeben.
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13. Modellgestutzte LV-Erstellung

Nur glltig bei Verfligbarkeit: Die AVA Softwarelésung RIB iTWO wird auf
den Servern des AG bereitgestellt. Der AN erhalt vom AG einen Zugang.
Nur glltig bei Verfligbarkeit: Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse

erfolgt modelgestitzt.

C/REP-Vees | 14.12.2018 (@) BOSCH

PLANEN MIT BIM



14. Datenubergabe

Der AN Ubergibt dem AG das Revit Modell digital inkl. aller Zwischenstande
(Ein Zwischenstand entspricht einer beauftragten Leistungsphasen nach
HOAI). Alle fur das Verstandnis des Gebaudes erforderlichen Plane, wie
Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Details, werden vom AN aus dem Reuvit
Modell abgeleitet. Der AN Ubergibt dem AG die abgeleiteten Plane als DWG
und PDF Dateien. Die Ableitung muss fur jede beauftragte Leistungsphase
erfolgen. Im Revit Modell des Architekten sind bei der Datenubergabe die
Fachmodelle, falls vorhanden, referenziert.

Vorhandene 2D Plane, wie z.B. Details und Bewehrungsplane werden mit
dem Modell verknupft und in der Modelldatei hinterlegt.
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15. Ruckfuhrung der Werkstatt- und Montageplanung

Der AN integriert die Werkstatt- und Montageplanung der ausfiihrenden
Firmen in das Modell. Zusatzlich werden von der Bauleitung dokumentierte
Abweichungen der Ausfiihrung in das Modell Gbernommen. Die Leistung
umfasst die geometrische Anpassung, sowie die Anpassung der Attribute
des Modells. Dieser Aufwand wird vom AG gesondert beauftragt und

vergutet.

C/REP-Vees | 14.12.2018 ('!:v;b) BOSCH

PLANEN MIT BIM



16. Anlagen

Architektur:
Link: BIMForum 2018 LOD Specification
Auszug BIM Forum 2018 LOD Specification

Kollaborationsplattform
Link: revizto

Datenaustauschplattform
Link: thinkproject! und aconex
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https://bimforum.org/wp-content/uploads/2018/09/BIMForum-LOD-2018_Spec-Part-1_and_Guide_2018-09.pdf
https://revizto.com/de/
https://www.thinkproject.com/de/home/
https://www.aconex.com/de



